



ESTRATTO PER LA PUBBLICAZIONE

Determina n.	4338	CA ⁵	⁶ T	⁷ L	2 ⁸	Del	01	12	2022
--------------	------	-----------------	----------------	----------------	----------------	-----	----	----	------

SETTORE **TECNICO**

Oggetto: Determina a contrarre e di affidamento dei lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie nell'area di Naro (AG), ai sensi dell'art. 36, c. 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016.

CIG: ZBC38B81C2

DITTA: SORINTANO ALESSANDRA ADRIANA, C.F.: SRNLSN90B66E573C, P.IVA: 03053870840, con sede legale in VIA DELLE MOIRE, S.N., CAP 92020 – PALMA DI MONTECHIARO (AG)

Il Direttore Generale di A.I.C.A. – Azienda Idrica Comuni Agrigentini

Ing. Francesco Fiorino, attestando di non trovarsi in situazioni, nemmeno potenziali, di conflitto di interessi né in condizioni e/o rapporti che implicano l'obbligo di astensione ai sensi del DPR n. 62/2013 e di aver verificato che i soggetti intervenuti nell'istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni, procede all'adozione del presente atto.

DETERMINA

1. di assumere personalmente il ruolo di Responsabile del Procedimento per l'oggetto della presente e nominare Direttore dei Lavori il Geom. Alessandro Zanghierato, Progettista l'Ing. Natalia Viviano e Ispettore di Cantiere il Geom. Giovanni Butera;
2. di approvare il progetto denominato "Lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie nell'area di Naro (AG)", composto dagli allegati citati in premessa, da considerare parte integrante della presente, depositati in atti, anche se a questo non materialmente allegati;
3. di contrarre, tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c. 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;
4. di affidare alla ditta **SORINTANO ALESSANDRA ADRIANA**, C.F.: SRNLSN90B66E573C, P.IVA: 03053870840, con sede legale in VIA DELLE MOIRE, S.N., CAP 92020 – PALMA DI MONTECHIARO (AG), i lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie ricadenti nell'area di Naro (AG), alle condizioni di cui al progetto allegato sotto condizione risolutiva e sotto le riserve di legge nelle more delle verifiche di rito, dell'importo totale di euro **39.635,80**, di cui euro **36.055,74** per lavori, al netto del ribasso dell'1%, ed euro **3.580,06** per costi di sicurezza non soggetti a ribasso;
5. di avviare in via d'urgenza e sotto le riserve di legge i lavori di cui in oggetto, ai sensi del D.L. 76/2020, convertito con L. 120/2020 art. 8, comma 1, lett. a), nelle more del completamento delle verifiche di rito e legge e della formalizzazione del contratto;

⁵ C – A contrarre; AF - Di Affidamento; L - Di liquidazione; CA – A contrarre e di affidamento; CAL – A contrarre di affidamento e liquidazione; A -Altro

⁶ T - Tecnico; TI – Tecnico Idrico; TF – Tecnico fognario; TD Tecnico depurazione; A – Amministrativo – TA – Tecnico Amministrativo

⁷ L - Lavori; S - Servizi; F – Forniture – A – Non pertinente

⁸ 0 – Non pertinente - 1 - Con comparazione; 2 – Senza comparazione



6. di rimandare la firma della scrittura privata ad altra data da concordare con la ditta all'esito delle verifiche di rito e legge, risultanti non ostantive per la prosecuzione del rapporto contrattuale;
7. di impegnare, ai fini della spesa, l'importo complessivo di euro **64.569,70** compreso IVA a valere del budget previsionale approvato dal CDA nella seduta del 04/11/2022 con Delibera nr. 95/2022 per l'anno 2022 e per il triennio 2022/2024;
8. di notificare la presente al Direttore dei Lavori il Geom. Alessandro Zanghierato, al Progettista l'Ing. Natalia Viviano e all'Ispettore di Cantiere il Geom. Giovanni Butera.

Il Direttore Generale


Ing. Francesco Fiorino
Idrica
Comuni
Agrigentini