



### ESTRATTO PER LA PUBBLICAZIONE

Determina n.	4102	CA <sup>5</sup>	<sup>6</sup> T	<sup>7</sup> L	<sup>8</sup>	Del	16	11	2022
--------------	------	-----------------	----------------	----------------	--------------	-----	----	----	------

**SETTORE**      **TECNICO**

**Oggetto:** Determina a contrarre e di affidamento dei lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie nell'area di Agrigento, ai sensi dell'Art. 36, c. 2 lettera a) del d. lgs. 50/2016 – e art. 2 lettera B) punto 5 del regolamento per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria dell'AICA.

**CIG: Z9D3859571**

#### **Il Direttore Generale di A.I.C.A. – Azienda Idrica Comuni Agrigentini**

Ing. Francesco Fiorino, attestando di non trovarsi in situazioni, nemmeno potenziali, di conflitto di interessi né in condizioni e/o rapporti che implicano l'obbligo di astensione ai sensi del DPR n. 62/2013 e di aver verificato che i soggetti intervenuti nell'istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni, procede all'adozione del presente atto.

#### **DETERMINA**

1. di assumere personalmente il ruolo di Responsabile del Procedimento per l'oggetto della presente e nominare Direttore dei lavori il Geom. Alessandro Zanghierato, Progettista l'Ing. Natalia Viviano, Ispettore di Cantiere il Geom. Salvatore Cossu;
2. di approvare il progetto denominato "Lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie nell'area di Agrigento", composto dagli allegati citati in premessa, da considerare parte integrante della presente, depositati in atti, anche se a questo non materialmente allegati;
3. di contrarre, tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c. 2 lettera a) del d. lgs. 50/2016 – e art. 2 lettera B) punto 5 del regolamento, i lavori servizi e forniture sotto soglia comunitaria;
4. di affidare alla ditta **MONTANA PASQUALE DOMENICO**, C.F: MNTPQL85E06A089Z, P.IVA: 02499920847, VIA ANNIBALE BETRONE 1/A5 CAP 92100 AGRIGENTO, i lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie ricadenti nell'area di Agrigento, alle condizioni di cui al progetto allegato sotto condizione risolutiva e sotto le riserve di legge nelle more delle verifiche di rito, dell'importo totale di euro **19.817,76**, di cui euro **18.041,77** per lavori, al netto del ribasso dell'1%, ed euro **1.775,99** per costi di sicurezza non soggetti a ribasso;
5. di avviare in via d'urgenza e sotto le riserve di legge i lavori di cui in oggetto, ai sensi del D.L 79/2020, convertito con L. 120/2020 art. 8, comma 1, lett. a), nelle more del completamento delle verifiche di rito e legge e della formalizzazione del contratto;
6. di rimandare la firma della scrittura privata ad altra data da concordare con la ditta all'esito delle verifiche di rito e legge, risultanti non ostantive per la prosecuzione del rapporto contrattuale;

<sup>5</sup> C - A contrarre; AF - Di Affidamento; L - Di liquidazione; CA - A contrarre e di affidamento; CAL - A contrarre di affidamento e liquidazione; A -Altro

<sup>6</sup> T - Tecnico; TI - Tecnico idrico; TF - Tecnico fognario; TD Tecnico depurazione; A - Amministrativo - TA - Tecnico Amministrativo


<sup>7</sup> L - Lavori; S - Servizi; F - Forniture - A - Non pertinente

<sup>8</sup> 0 - Non pertinente - 1 - Con comparazione; 2 - Senza comparazione



7. di impegnare, ai fini della spesa, l'importo complessivo di euro **32.289,99** compreso IVA a valere del budget previsionale approvato dal CDA nella seduta del 30/08/2021 con Delibera nr. 14/2021 e per quanto necessario a valere del budget da approvarsi per l'anno 2022 e per il triennio 2022/2024 e ciò tenendo conto della possibilità di aumentare di 1/5 gli importi dell'affidamento;
8. di notificare la presente al Direttore dei lavori, il Geom. Alessandro Zanghierato, al Progettista l'Ing. Natalia Viviano e all'Ispettore di Cantiere il Geom. Salvatore Cossu.

Il Direttore Generale

  
Ing. Francesco Fiorino

AICA  
Azienda  
Idrica  
Comuni  
Agrigentini