

## ESTRATTO PER LA PUBBLICAZIONE

Determina n.	4243	CA <sup>5</sup>	<sup>6</sup> T	<sup>7</sup> L	<sup>2</sup> 8	Del	24	11	2022
--------------	------	-----------------	----------------	----------------	----------------	-----	----	----	------

<u>SETTORE</u>	<u>TECNICO</u>
----------------	----------------

**Oggetto:** Determina a contrarre e di affidamento dei lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie nelle aree di Canicattì e Castrofilippo, ai sensi dell'Art. 36, c. 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016.

**CIG:** Z7038B111C

**DITTA:** LA MONACA CARMELO, C.F: LMNCML95B06B602Z e P.IVA: n. 02856430844, con sede legale in VIA RINAZZI, 1, CANICATTI (AG), CAP 92024

### Il Direttore Generale di A.I.C.A. – Azienda Idrica Comuni Agrigentini

Ing. Francesco Fiorino, attestando di non trovarsi in situazioni, nemmeno potenziali, di conflitto di interessi né in condizioni e/o rapporti che implicano l'obbligo di astensione ai sensi del DPR n. 62/2013 e di aver verificato che i soggetti intervenuti nell'istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni, procede all'adozione del presente atto.


### DETERMINA

1. di assumere personalmente il ruolo di Responsabile del Procedimento per l'oggetto della presente e nominare Direttore dei lavori l'Ing. Calogero Ferrara, Progettista l'Ing. Natalia Viviano e Ispettore di Cantiere il Geom. Massimiliano Monelli;
2. di approvare il progetto denominato "Lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie nelle aree di Canicattì e Castrofilippo", composto dagli allegati citati in premessa, da considerare parte integrante della presente, depositati in atti, anche se a questo non materialmente allegati;
3. di contrarre, tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c. 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;
4. di affidare alla ditta **LA MONACA CARMELO**, C.F: LMNCML95B06B602Z e P.IVA: n. 02856430844, con sede legale in VIA RINAZZI, 1, CANICATTI (AG), CAP 92024, i lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie ricadenti nelle aree di Canicattì e Castrofilippo (Ag), alle condizioni di cui al progetto allegato sotto condizione risolutiva e sotto le riserve di legge nelle more delle verifiche di rito, dell'importo totale di euro **39.635,80**, di cui euro **36.055,74** per lavori, al netto del ribasso dell'1%, ed euro **3.580,06** per costi di sicurezza non soggetti a ribasso;
5. di avviare in via d'urgenza e sotto le riserve di legge i lavori di cui in oggetto, ai sensi del D.L. 79/2020, convertito con L. 120/2020 art. 8, comma 1, lett. a), nelle more del completamento delle verifiche di rito e legge e della formalizzazione del contratto;
6. di rimandare la firma della scrittura privata ad altra data da concordare con la ditta all'esito delle verifiche di rito e legge, risultanti non ostantive per la prosecuzione del rapporto contrattuale;

<sup>5</sup> C - A contrarre; AF - Di Affidamento; L - Di liquidazione; CA - A contrarre e di affidamento; CAL - A contrarre di affidamento e liquidazione; A - Altro

<sup>6</sup> T - Tecnico; TI - Tecnico idrico; TF - Tecnico fognario; TD Tecnico depurazione; A - Amministrativo - TA - Tecnico Amministrativo

<sup>7</sup> L - Lavori; S - Servizi; F - Forniture - A - Non pertinente



7. di impegnare, ai fini della spesa, l'importo complessivo di euro **64.569,70** compreso IVA a valere del budget previsionale approvato dal CDA nella seduta del 04/11/2022 con Delibera nr. 95/2022 per l'anno 2022 e per il triennio 2022/2024;
8. di notificare la presente al Direttore dei lavori l'Ing. Calogero Ferrara, Progettista l'Ing. Natalia Viviano e Ispettore di Cantiere il Geom. Massimiliano Monelli.

**Il Direttore Generale**

*Ing. Francesco Fiorino*

*AICA  
Azienda  
Idrica  
Comuni  
Agrigentini*

---

**8 0 - Non pertinente - 1 - Con comparazione; 2 - Senza comparazione**