

ESTRATTO PER LA PUBBLICAZIONE

Determina n.	4122	CA ⁵	⁶ T	⁷ L	2 ⁸	Del	17	11	2022
--------------	------	-----------------	----------------	----------------	----------------	-----	----	----	------

SETTORE **TECNICO**

Oggetto: Determina a contrarre e di affidamento dei lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie nelle aree di Naro e Licata, ai sensi dell'Art. 36, c. 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 – e art. 2 lettera B) punto 5 del regolamento per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria dell'AICA.

CIG: ZE5388E74E

Il Direttore Generale di A.I.C.A. – Azienda Idrica Comuni Agrigentini

Ing. Francesco Fiorino, attestando di non trovarsi in situazioni, nemmeno potenziali, di conflitto di interessi né in condizioni e/o rapporti che implicano l'obbligo di astensione ai sensi del DPR n. 62/2013 e di aver verificato che i soggetti intervenuti nell'istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni, procede all'adozione del presente atto.

DETERMINA


1. di assumere personalmente il ruolo di Responsabile del Procedimento per l'oggetto della presente e nominare Direttore dei lavori il Geom. Alessandro Zanghierato, Progettista l'Ing. Natalia Viviano, Ispettori di Cantiere il Geom. Giovanni Butera per l'area di Naro e il Geom. Rosario Fallea per l'area di Licata;
2. di approvare il progetto denominato "Lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie nelle aree di Naro e Licata", composto dagli allegati citati in premessa, da considerare parte integrante della presente, depositati in atti, anche se a questo non materialmente allegati;
3. di contrarre, tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c. 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 – e art. 2 lettera B) punto 5 del regolamento per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria dell'AICA;
4. di affidare alla ditta **FLUMEC S.R.L.**, C.F./P.IVA: 02324330840, VIA PARCO ANGELI, 4 – CAP 92100 AGRIGENTO, i lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie ricadenti nelle aree di Naro e Licata, alle condizioni di cui al progetto allegato sotto condizione risolutiva e sotto le riserve di legge nelle more delle verifiche di rito, dell'importo totale di euro **39.635,80**, di cui euro **36.055,74** per lavori, al netto del ribasso dell'1%, ed euro **3.580,06** per costi di sicurezza non soggetti a ribasso;
5. di avviare in via d'urgenza e sotto le riserve di legge i lavori di cui in oggetto, ai sensi del D.L. 79/2020, convertito con L. 120/2020 art. 8, comma 1, lett. a), nelle more del completamento delle verifiche di rito e legge e della formalizzazione del contratto;

⁵ C – A contrarre; AF - Di Affidamento; L - Di liquidazione; CA – A contrarre e di affidamento; CAL – A contrarre di affidamento e liquidazione; A -Altro

⁶ T - Tecnico; TI – Tecnico idrico; TF – Tecnico fognario; TD Tecnico depurazione; A – Amministrativo – TA – Tecnico Amministrativo

⁷ L - Lavori; S - Servizi; F – Forniture – A – Non pertinente

⁸ 0 – Non pertinente - 1 - Con comparazione; 2 – Senza comparazione



6. di rimandare la firma della scrittura privata ad altra data da concordare con la ditta all'esito delle verifiche di rito e legge, risultanti non ostantive per la prosecuzione del rapporto contrattuale;
7. di impegnare, ai fini della spesa, l'importo complessivo di euro **64.569,70** compreso IVA a valere del budget previsionale approvato dal CDA nella seduta del 30/08/2021 con Delibera nr. 14/2021 e per quanto necessario a valere del budget approvato dal CDA nella seduta del 04/11/2022 con Delibera nr. 95/2022 per l'anno 2022 e per il triennio 2022/2024;
8. di notificare la presente al Direttore dei lavori, il Geom. Alessandro Zanghierato, al Progettista l'Ing. Natalia Viviano e agli Ispettori di Cantiere il Geom. Giovanni Butera per l'area di Naro e il Geom. Rosario Fallea per l'area di Licata.

Il Direttore Generale


AICA
Azienda
Idrica
Comuni
Agrigentini