



ESTRATTO PER LA PUBBLICAZIONE

Determina n.	4565	CA ⁵	⁶ T	⁷ L	2 ⁸	Del	22	12	2022
--------------	------	-----------------	----------------	----------------	----------------	-----	----	----	------

SETTORE **TECNICO**

Oggetto: Determina a contrarre e di affidamento dei lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie nell'area di Casteltermini e San Giovanni Gemini (AG), ai sensi dell'art. 36, c. 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016.

CIG: Z2538FA620

DITTA: LO SCRUDATO GIUSEPPE, C.F.: LSCGPP65L25B486T, P.IVA: 01989140841, con sede legale in CORSO MATTEOTTI, 7, CAP 92022 – CAMMARATA (AG)

Il Direttore Generale di A.I.C.A. – Azienda Idrica Comuni Agrigentini

Ing. Francesco Fiorino, attestando di non trovarsi in situazioni, nemmeno potenziali, di conflitto di interessi né in condizioni e/o rapporti che implicano l'obbligo di astensione ai sensi del DPR n. 62/2013 e di aver verificato che i soggetti intervenuti nell'istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni, procede all'adozione del presente atto.

DETERMINA

1. di assumere personalmente il ruolo di Responsabile del Procedimento per l'oggetto della presente e nominare Direttore dei Lavori il Geom. Alessandro Zanghierato, Progettista l'Ing. Natalia Viviano e Ispettore di Cantiere il Geom. Alessandro Salamone;
2. di approvare il progetto denominato "Lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie nell'area di Casteltermini e San Giovanni Gemini (AG)", composto dagli allegati citati in premessa, da considerare parte integrante della presente, depositati in atti, anche se a questo non materialmente allegati;
3. di contrarre, tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c. 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;
4. di affidare alla ditta **LO SCRUDATO GIUSEPPE**, C.F.: LSCGPP65L25B486T, P.IVA: 01989140841, con sede legale in CORSO MATTEOTTI, 7, CAP 92022 – CAMMARATA (AG), i lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie ricadenti nell'area di Casteltermini e San Giovanni Gemini (AG), alle

⁵ C – A contrarre; AF - Di Affidamento; L - Di liquidazione; CA – A contrarre e di affidamento; CAL – A contrarre di affidamento e liquidazione; A - Altro

⁶ T - Tecnico; TI – Tecnico Idrico; TF – Tecnico fognario; TD - Tecnico depurazione; A – Amministrativo; TA – Tecnico Amministrativo; DG – Direzione Generale

⁷ L - Lavori; S - Servizi; F – Forniture – A – Non pertinente

⁸ 0 – Non pertinente - 1 - Con comparazione; 2 – Senza comparazione



- condizioni di cui al progetto succitato sotto condizione risolutiva e sotto le riserve di legge nelle more delle verifiche di rito, dell'importo totale di euro **19.817,76**, di cui euro **18.041,77** per lavori, al netto del ribasso dell'1%, ed euro **1.775,99** per costi di sicurezza non soggetti a ribasso;
5. di avviare in via d'urgenza e sotto le riserve di legge i lavori di cui in oggetto, ai sensi del D.L. 76/2020, convertito con L. 120/2020 art. 8, comma 1, lett. a), nelle more del completamento delle verifiche di rito e legge e della formalizzazione del contratto;
 6. di rimandare la firma della scrittura privata ad altra data da concordare con la ditta all'esito delle verifiche di rito e legge, risultanti non ostantive per la prosecuzione del rapporto contrattuale;
 7. di impegnare, ai fini della spesa, l'importo complessivo di euro **32.289,99** compreso IVA a valere del budget previsionale approvato dal CDA nella seduta del 04/11/2022 con Delibera nr. 95/2022 per l'anno 2022 e per il triennio 2022/2024;
 8. di notificare la presente al Direttore dei Lavori il Geom. Alessandro Zanghierato, al Progettista l'Ing. Natalia Viviano e all'Ispettore di Cantiere il Geom. Alessandro Salamone.

Il Direttore Generale


Ing. Francesco Fiorino
AICA
Azienda Idrica
Comuni
Agrigentini